



JURÍDICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, UNIDAD DEL CENTRO CON SEDE EN JOJUTLA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS; Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

OBSERVACIONES GENERALES.-



MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "MUJERES", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SUBSECRETARIA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR, ASISTIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA, SAYURI HERRERA ROMÁN; Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO POR LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA CALDERÓN, POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JUAN SALGADO BRITO; ASISTIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, MIRNA ZAVALA ZUÑIGA; Y, POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE EDGAR ANTONIO MALDONADO CEBALLOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ EL "GOBIERNO DEL ESTADO"; Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO, COMO "LAS PARTES", CONFORME A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (**CPEUM**), las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es de considerar en el proceso que define este documento las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (**Convención de Belém do Pará**), aplicables a los deberes estatales de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres.

El 7 de agosto de 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (**CEDAW** por sus siglas en inglés), como órgano de experto independiente que supervisa la aplicación de la Convención citada en el párrafo anterior después de examinar los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México (**CEDAW/C/MEX/7-8**) en sus reuniones 1051ª y 1052ª, como parte de sus observaciones finales, entre otros aspectos, en su numeral 19 recomendó al Estado mexicano:

"... c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer;



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, y

e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos ...".

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (**LGAMVLV**), en su artículo 1o. establece la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecidos en la **CPEUM**; mientras que, la fracción XXVI del artículo 42 Bis del mismo ordenamiento, establece que "**MUJERES**" debe impulsar en coordinación con las Entidades Federativas, los Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional.

En ese contexto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (**LFPRH**) prevé en su artículo 74 que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

En términos del artículo 75 de la **LFPRH** los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos: identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; prever la temporalidad en su otorgamiento; y reportar su ejercicio en los informes trimestrales, incluyendo el importe de los recursos.

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (**RLFPRH**), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las Entidades Federativas y; en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (**TESOFE**), los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado o no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 (**PEF 2025**), publicado en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**) el 24 de diciembre de 2024, establece en su artículo 22, las acciones que el Ejecutivo Federal deberá observar en el cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia; a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal, contemplados en el Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Ramo 54 Mujeres, en los cuales se señalan los montos autorizados



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



para cada uno de los programas y actividades para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Gobierno de México y las Entidades Federativas reconocen la necesidad de actuar para eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país, por ello estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, así como en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado Libre y Soberano de Morelos.

Mediante oficio número FGMOR.OFG.0022.2025-03, de 21 de marzo de 2025, suscrito por Edgar Antonio Maldonado Ceballos, en su carácter de Fiscal General del Estado de Morelos, se solicitó en tiempo y forma a "MUJERES", recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Unidad del Centro con sede en Jojutla (CJM).

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los "Criterios que rigen el proceso para acceder a los subsidios federales para la Creación, el Fortalecimiento y Operación de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2025" (CRITERIOS CJM 2025), publicados el 28 de febrero de 2025 por "MUJERES", el Comité de Evaluación (COMITÉ) determinó viable el proyecto denominado Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Zona Sur, Morelos (Primera Etapa), en adelante el PROYECTO, por lo que aprobó la cantidad de \$10,394,047.20 (diez millones trescientos noventa y cuatro mil cuarenta y siete pesos con veinte centavos 20/100 M.N.), exclusivamente para la creación del CJM.

Dicha situación se notificó al "GOBIERNO DEL ESTADO" mediante oficio número MUJERES/SDVLV/DGAAJ/0120/2025, de 25 de abril de 2025, suscrito por la Secretaría Técnica del COMITÉ.

El PROYECTO del CJM, se encuentra ubicado en Calle Neptuno, Número 9, Lote 09, Manzana VI, Los Ángeles, Localidad de Tlatenchi, Municipio de Jojutla, del Estado de Morelos.

La Instancia Local Responsable del PROYECTO se compromete a cumplir el objetivo y meta del mismo, dentro del presente ejercicio fiscal, de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico aprobado por el COMITÉ, a más tardar el 31 de diciembre de 2025. En caso de que la totalidad del PROYECTO se haya programado para su desarrollo en varias etapas, se obliga a conseguir los recursos presupuestales necesarios para asegurar su conclusión y adecuado funcionamiento y demás programas que deriven del mismo.

Así, "LAS PARTES" manifiestan su interés en formalizar el presente instrumento de conformidad con las siguientes:

DECLARACIONES

I. "MUJERES" declara que:

- I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de conformidad con los artículos 90 de la CPEUM; 1o., 2o., fracción I, 26 fracción XXI y 42 Bis



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (**LOAPF**) y 1o., del Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres (**RISM**).

- I.2.** De conformidad con el artículo 42 Bis, fracción VI de la **LOAPF**, en el ámbito de su competencia, tiene a su cargo la responsabilidad de promover, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, una cultura de no violencia y no discriminación.
- I.3.** La Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, **Ingrid Aurora Gómez Saracibar**, acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de fecha 01 de enero de 2025, y cuenta con las atribuciones para suscribir convenios de conformidad con los artículos 2o fracción I, numeral 2; 5o. fracciones I y XIV; y, 7o. del **RISM**.
- I.4.** La Directora General de Atención y Acceso a la Justicia, **Sayuri Herrera Román**, cuenta con las facultades para la suscripción del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, con fundamento en los artículos 2o. fracción IV numeral 6, 5o., fracción XIV y 16 del **RISM**.
- I.5.** Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación y Adhesión, cuenta con los recursos económicos suficientes en la partida presupuestal número **43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios"**, y con el Reporte General de Suficiencia Presupuestaria correspondiente.
- I.6.** Señala como su domicilio el ubicado en la Avenida Barranca del Muerto número 209, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03900, Ciudad de México.
- II. El "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que:**
- II.1.** Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43, y 116 de la **CPEUM**; así como 1o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888, es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y forma parte integrante de la Federación.
- II.2.** El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, cuyo ejercicio se deposita en la Gobernadora Constitucional del Estado, Margarita González Saravia Calderón, quien cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 57, 70, fracciones XXVI y XLIII y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888; 2o. y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos; y 51 fracción VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, y acredita su personalidad mediante Bando Solemne, expedido a su favor por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de



MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



Difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, Número 6348, 6a. Época, de 30 de septiembre de 2024.

- II.3. El Secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888; 3o., 9o. fracción II; 14 fracciones VIII y XXXVII, 15 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 52, fracción XII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, así como los diversos 8o. y 9o. fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, y acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Margarita González Saravía Calderón, de fecha 01 de octubre de 2024.
- II.4. La Secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zuñiga, cuenta con facultades para acompañar en la suscripción del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888; 3o., 9o., fracción III, 14 fracciones VIII y XXXVII, 15 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, fracción VI, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos; y 2o., 13 y 14 fracciones IX, XIII, XIV y LVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, y acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Margarita González Saravía Calderón, de fecha 01 de octubre de 2024.
- II.5. La Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888; 3o. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; y 3o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y su Titular, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, al que está adscrito el Centro de Justicia cuenta con las facultades para asistir en la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888; 3o., 5o. fracción XIV, 21 y 22 fracciones XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; y 22 y 23 fracción XXI y XXXIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
- II.6. No cuenta con la capacidad económica presupuestal para aportar recursos de forma complementaria al **PROYECTO** que se describe en el **Anexo Técnico** aprobado por el **COMITÉ**.
- II.7. La Fiscalía General del Estado de Morelos es propietaria del inmueble ubicado en Calle Neptuno, Número 9, Lote 09, Manzana VI, Los Ángeles, Localidad de Tlatenchi, Municipio de Jojutla, del Estado de Morelos, el cual tiene una superficie de 4,171.01 m², lo que se acredita con la Escritura Pública número 8,070 (ocho mil setenta), Volumen 140 (ciento



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



cuarenta), Página 127 (ciento veintisiete), de 08 de marzo de 2023, pasada ante la fe del Licenciado Juan José Hernández Peralta, Notario Público número 1 (uno), en la Ciudad de Jojutla, Estado de Morelos.

II.8. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Plaza de Armas, Sin Número, Colonia Cuernavaca Centro, Código Postal 62000, Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos.

III. "LAS PARTES" declaran que:

III.1. Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación y Adhesión.

III.2. Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres, en términos de la normatividad aplicable.

III.3. Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas en el Estado Libre y Soberano de Morelos, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas preventivas y de sanción a quienes incumplen la ley, particularmente la **LGAMVLV**, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.

III.4. Consideran como acciones para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, las encaminadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias, así como las dirigidas a sancionar a quienes perpetran la violencia de género, en particular en los delitos de violencia sexual, trata de personas, violencia familiar y feminicidios u homicidios de mujeres con características de violencias de género.

III.5. Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los **CRITERIOS CJM 2025**, que regulan el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

Expuesto lo anterior, "**LAS PARTES**" sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la creación del **CJM**, en términos del **PROYECTO**, que permita planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas víctimas.

El **PROYECTO** se realizará de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico revisado, evaluado y aprobado por el **COMITÉ** para el Ejercicio Fiscal 2025, en el que se establecen las características y objetivos del mismo, así como el cronograma de avance físico-financiero, que permita vigilar su desarrollo, ejecución y la correcta aplicación de los recursos otorgados.



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



En caso de que el **PROYECTO** descrito en el numeral 1 del Anexo Técnico, presente variaciones en cuanto a las necesidades técnicas o materiales durante su ejecución, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** se compromete a informar a **"MUJERES"** sobre cualquier diferencia que altere la estimación de la obra de referencia, en términos de lo señalado en el numeral **QUINCUAGÉSIMO CUARTO** de los **CRITERIOS CJM 2025**.

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del **OBJETO** señalado en la Cláusula anterior, **"MUJERES"**, asignará la cantidad de \$10,394,047.20 (diez millones trescientos noventa y cuatro mil cuarenta y siete pesos con veinte centavos 20/100 M.N.) exclusivamente para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Unidad del Centro con sede en Jojutla.

Por su parte, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** aportará el terreno descrito en la declaración **II. 7.** para la creación del **CJM**.

Los recursos federales se transferirán al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** en una ministración, a través de su Secretaría de Hacienda en la cuenta bancaria específica, con característica de productiva, apertura para tal efecto, en la que se manejarán exclusivamente los recursos federales a los que refiere la presente Cláusula, así como sus rendimientos, por lo que no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios del **PROYECTO**; ello, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (**LGCG**).

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que el **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, a través de la Instancia Local Responsable, haya remitido a **"MUJERES"** la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (**CFDI**) en términos de los numerales **TRIGÉSIMO NOVENO, CUADRAGÉSIMO y CUADRAGÉSIMO PRIMERO**, de los **CRITERIOS CJM 2025**, que regulan el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

Para **"MUJERES"**, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4o., fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de **"MUJERES"**.

Los recursos que el **COMITÉ** asigne a las entidades federativas, se encuentran sujetos al presupuesto autorizado y a la disponibilidad de los mismos, en términos del **PEF 2025**, por lo que **"MUJERES"** no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a ella. **"MUJERES"**, a través del **COMITÉ**, comunicará mediante oficio al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** cualquier eventualidad relacionada con la ministración de los recursos.

"MUJERES" será ajena a los procedimientos de contratación, orden de pago y/o facturación que lleve a cabo el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** para la ejecución del proyecto aprobado, por lo



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



que cualquier controversia que en su caso derive de estas contrataciones estará sujeta a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los **CRITERIOS CJM 2025**, para la realización del objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "**LAS PARTES**" se comprometen a lo siguiente:

- Apegarse a lo establecido en la **LFPRH**, el **RLFPRH**, y demás legislación aplicable en materia de subsidios;
- Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas respecto a la utilización de los recursos aportados por el Gobierno Federal, así como para la planeación y asistencia técnica aportada por el "**GOBIERNO DEL ESTADO**"; y,
- Revisar conjuntamente los informes trimestrales que se presenten respecto del avance del **PROYECTO**.

CUARTA. COMPROMISOS DE "MUJERES". Además de lo previsto en los **CRITERIOS CJM 2025**, **MUJERES**, se obliga a:

- Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, exclusivamente para la ejecución del **PROYECTO** a que se refieren las cláusulas **PRIMERA** y **SEGUNDA**;
- Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de reportar la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente instrumento;
- Realizar el seguimiento de la aplicación del subsidio, así como el monitoreo del objetivo y meta establecida en el numeral 1 del Anexo Técnico del presente Convenio, a través de los informes trimestrales en donde se reporta el avance físico y financiero del **PROYECTO**;
- Realizar, en términos del numeral **QUINGUAGÉSIMO OCTAVO** de los **CRITERIOS CJM 2025**, visita(s) al domicilio del Proyecto señalado en el Anexo Técnico, para corroborar la implementación del Proyecto y verificar la conformación del expediente del subsidio por parte de la Instancia Local Responsable del Proyecto sin que se requiera notificación previa; e,
- Integrar el expediente correspondiente al **PROYECTO**, con la documentación justificativa y probatoria señalada en el numeral **DÉCIMO SÉPTIMO**, fracción VI de los **CRITERIOS CJM 2025**, el cual estará a cargo de la persona Titular de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de "**MUJERES**".

QUINTA. COMPROMISOS DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". Además de lo previsto en los **CRITERIOS CJM 2025**, el "**GOBIERNO DEL ESTADO**" se compromete a:



MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



- a. Destinar por conducto de la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados vía subsidio, exclusivamente para los fines previstos en las Cláusulas **PRIMERA** y **SEGUNDA** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, así como en el Anexo Técnico;
- b. Aportar el inmueble a que se refiere la declaración **II.7.** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión;
- c. Devengar el recurso federal, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, a más tardar el **31 de diciembre de 2025**;
- d. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al **PROYECTO**, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se realice la transferencia del recurso, mediante el recibo Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) a nombre del **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, expedido por la Dirección General de Programación y Presupuesto de **"MUJERES"**, derivado de la transferencia de los recursos federales a los que hace referencia la Cláusula **SEGUNDA** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión; lo anterior, de conformidad con el numeral **CUADRAGÉSIMO TERCERO** de los **CRITERIOS CJM 2025**;
- e. Realizar las acciones y las adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del **PROYECTO**, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos, y demás normatividad federal y local aplicable en la materia;
- f. Recabar, resguardar y conservar por conducto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la documentación justificativa y probatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública Local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la administración de los mismos;
- g. Operar el **CJM**, por conducto de Fiscalía General del Estado de Morelos;
- h. Entregar trimestralmente a **"MUJERES"**, un informe de conformidad con la Cláusula **SÉPTIMA** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión;
- i. Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de cuentas, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la conclusión del Ejercicio Fiscal 2025; los cuales deberán estar cancelados con la leyenda "Operado con recursos del Programa Presupuestario E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres" en términos de lo previsto en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;



MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



- j. Presentar a "MUJERES", a más tardar el 15 de enero de 2026, un Acta de entrega de resultados y sus anexos, rubricada y firmada por la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en la que se observe el formato base establecido por "MUJERES", mismo que deberá contener la información señalada en los numerales **DÉCIMO NOVENO** fracción VIII, **QUINCUAGÉSIMO**, **QUINCUAGÉSIMO PRIMERO**, **QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO** y **QUINCUAGÉSIMO TERCERO** de los **CRITERIOS CJM 2025**;
- k. Colaborar con "MUJERES" proporcionando la información trimestral mediante el reporte denominado "Informe de Mujeres Atendidas", de forma electrónica, de las mujeres, así como, de sus hijas e hijos atendidas por primera vez y en seguimiento, así como los servicios brindados por el **CJM**, una vez que se encuentre prestando servicios a las mujeres en situación de violencias;
- l. Colaborar con "MUJERES" proporcionando la información correspondiente respecto de la atención a mujeres víctimas de violencias de género, así como, de sus hijas e hijos para la recopilación de información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (**BANAVIM**);
- m. Señalar expresamente la participación y apoyo del Gobierno de México, a través de "MUJERES", en las acciones de difusión, divulgación y promoción del **CJM**, incluyendo en toda la papelería y documentación oficial la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", observando en todo momento lo establecido en los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Social; así como el artículo 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 28, fracción II, inciso a) del **PEF 2025**; y numeral **QUINCUAGÉSIMO NOVENO** de los **CRITERIOS CJM 2025** y demás legislación aplicable en materia electoral; y,
- n. Cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la **LFPRH**, el **RLFPRH**, el **PEF 2025**; así como las demás disposiciones federales aplicables a la materia.

SEXTA. ENLACES. Las personas servidoras públicas que fungirán como enlaces entre "LAS PARTES" serán, por parte del "GOBIERNO DEL ESTADO", Alejandro Cerezo Delgado, Coordinador General de Administración, designado mediante el oficio número FGMOR.OFG.0021.2025-03, de 21 de marzo de 2025, firmado por Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Fiscal General del Estado de Morelos, de conformidad con el numeral **VIGÉSIMO TERCERO** de los **CRITERIOS CJM 2025**; y por "MUJERES" la persona servidora pública en quien recaiga la titularidad de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de "MUJERES".

A través de las personas designadas como enlaces se efectuarán todas las comunicaciones derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación y Adhesión; además, serán las y los responsables internos de las actividades encomendadas.



MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



Asimismo, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** deberá notificar a **"MUJERES"**, cualquier cambio de la persona enlace y del personal responsable del seguimiento del subsidio y del **PROYECTO** aprobado, en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del cambio correspondiente, proporcionando los datos de contacto de quien asumirá dichas funciones.

SÉPTIMA. REPORTES TRIMESTRALES. El **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, por conducto de la Fiscalía General del Estado de Morelos deberá presentar de manera física y electrónica un informe de implementación del **PROYECTO** a **"MUJERES"**, mediante oficio dirigido a la persona Titular de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de **"MUJERES"**. Dicho informe deberá rendirse en los términos de lo previsto en el **CAPÍTULO XVIII. DE LOS INFORMES PARCIALES** de los **CRITERIOS CJM 2025**, adjuntando la documentación probatoria correspondiente.

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se entregarán al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.

Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria específica con característica de productiva, referenciada en la cláusula **SEGUNDA** del presente instrumento, así como los ahorros derivados de los procesos de contratación y adquisición, deberán ser reintegrados a la **TESOFE** en los términos de los artículos 54, tercer párrafo de la **LFPRH**, y 85, párrafo segundo del **RLFPRH**, y de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.

NOVENA. DESTINO DE LOS RECURSOS. **"LAS PARTES"** convienen que los recursos federales que se transferirán al **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, se destinarán exclusivamente para el **PROYECTO** denominado Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Zona Sur, Morelos (Primera Etapa).

DÉCIMA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y PROBATORIA. El resguardo y conservación de la documentación original justificativa y probatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio de Coordinación y Adhesión estará a cargo del **"GOBIERNO DEL ESTADO"** a través de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el caso de **"MUJERES"**, la documentación justificativa es la que se requisita para la solicitud de subsidio en cada una de las **MODALIDADES**, señalada en el Apartado 2: Procedimiento de los subsidios para Creación, Fortalecimiento y Operación de los **CJM**. **CAPÍTULO VIII. SOLICITUDES DEL SUBSIDIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES** numeral **VIGÉSIMO SEGUNDO** de los **CRITERIOS CJM 2025**; la cual será verificada e integrada en el expediente correspondiente por la Secretaría Técnica del **COMITÉ**, en términos de las funciones señaladas en las fracciones II y VI del criterio **DÉCIMO SÉPTIMO** de los **CRITERIOS CJM 2025**.

DÉCIMA PRIMERA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** no devengue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o saldos disponibles, incluyendo los rendimientos financieros, que presente al 31 de diciembre de 2025; deberán ser reintegrados a la **TESOFE** a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



siguientes al cierre del Ejercicio Fiscal 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 54, tercer párrafo de la **LFPRH**; 85 del **RLFPRH** y los numerales **VIGÉSIMO PRIMERO** y **QUINCUAGÉSIMO**, inciso o) de los **CRITERIOS CJM 2025**.

El reintegro de los recursos a la **TESOFE** se deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad del **"GOBIERNO DEL ESTADO"** dar aviso por escrito y solicitar a **"MUJERES"** la(s) línea(s) de captura para realizar el (o los) reintegro(s) correspondiente(s). Una vez que **"MUJERES"** otorgue la(s) línea(s) de captura a la Fiscalía General del Estado de Morelos, ésta deberá remitir a **"MUJERES"** el comprobante original de pago del/de los reintegro(s) realizado(s) como anexo del Acta de entrega de resultados de acuerdo con los numerales **VIGÉSIMO PRIMERO** y **QUINCUAGÉSIMO**, inciso o) de los **CRITERIOS CJM 2025**.

Asimismo, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** estará obligado a reintegrar a la **TESOFE** aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados. La misma obligación surgirá cuando se hayan detectado desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los recursos de conformidad con el presente instrumento y el Anexo Técnico, incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, así como los rendimientos generados en el ejercicio fiscal inmediato posterior al que se otorgó el recurso.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por cada una de **"LAS PARTES"** para la instrumentación, ejecución y operación del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la otra parte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical que llegara a suscitarse.

DÉCIMA TERCERA. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE RECURSOS. **"MUJERES"** podrá solicitar el reintegro de los recursos que con motivo de este instrumento se asignen al **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, cuando se determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio de Coordinación y Adhesión y en el Anexo Técnico, o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, previa audiencia del **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del **RLFPRH**.

DÉCIMA CUARTA. FISCALIZACIÓN. Los recursos del subsidio asignado para el **PROYECTO** del **CJM** no son presupuestos regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a las entidades federativas, por lo que su asignación, ejercicio, comprobación, registro, vigilancia y control se sujetarán a lo dispuesto en la **LFPRH**, el **RLFPRH** y el **PEF 2025**; así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; la Ley Federal de Austeridad Republicana; al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal; a los **CRITERIOS CJM 2025** y demás disposiciones aplicables en la materia.



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Anticorrupción y Buen Gobierno a través del Órgano Interno de Control Especializado que corresponda del ramo Mujeres, así como la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Contralores Locales, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, correspondientes al ejercicio del subsidio en el ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a la legislación aplicable en la materia.

Cabe destacar, que los subsidios para el **PROYECTO** son adicionales y complementarios, y en ningún caso sustituirán a los recursos regulares dirigidos a estos fines, por lo que no podrán duplicarse subsidios para un mismo objetivo.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente pactado que "**LAS PARTES**" no tendrán responsabilidad por el retraso en el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión; así como por los daños y perjuicios que pudieran causarse y que resulten directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se reanudarán las tareas pactadas.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá adicionarse o modificarse en cualquier momento durante su vigencia de común acuerdo entre "**LAS PARTES**", mediante el Convenio Modificatorio correspondiente, el cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral **QUINCUGÉSIMO SEXTO** de los **CRITERIOS CJM 2025**, mismo que formará parte integrante del presente instrumento, y surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción.

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá darse por terminado anticipadamente cuando se presente el siguiente supuesto:

- a. Por estar cumplido el objeto para el que fue celebrado, siempre que no existan obligaciones pendientes de cumplir por "**LAS PARTES**" y; en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que procedan.

DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Adhesión entrará en vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo anterior, no exime al "**GOBIERNO DEL ESTADO**" de presentar la comprobación de los gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o; en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado.

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "**LAS PARTES**" están de acuerdo en que el presente Convenio de Coordinación y Adhesión es producto de la buena fe; en razón de lo



Mujeres
Secretaría de las Mujeres

MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hacen a su interpretación, formalización, ejecución y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo por **"LAS PARTES"**.

En el supuesto de que subsista discrepancia, **"LAS PARTES"** están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o legislación que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA. INCUMPLIMIENTO. En el supuesto de que exista algún incumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, **"MUJERES"**, lo hará del conocimiento de las instancias competentes, sobre las acciones u omisiones que afecten el correcto ejercicio del subsidio otorgado.

VIGÉSIMA PRIMERA. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. **"LAS PARTES"** Se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el DOF el 20 de marzo de 2025; y las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, si **"LAS PARTES"** que tengan acceso a datos personales deberán observar lo siguiente: (I) integrar en las finalidades del tratamiento incluso de los datos personales para efectos del desarrollo del Convenio; (II) implementar las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; (III) en caso de ocurrir alguna vulneración a los datos personales, informará a las otras **"PARTES"** e implementará las medidas de mitigación necesarias; y (IV) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planeación, el presente instrumento será publicado en el **DOF**, y en el periódico oficial del **"GOBIERNO DEL ESTADO"** lo publicará de conformidad con el **CAPÍTULO XIV DE LA PUBLICACIÓN**, del numeral **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** de los **CRITERIOS CJM 2025** y la normativa estatal aplicable.

VIGÉSIMA TERCERA. DIFUSIÓN. **"LAS PARTES"** acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción II, inciso a, del **PEF 2025**. De igual manera, todo gasto en la comunicación y divulgación se deberá señalar en forma expresa e idéntica, que se realiza con los recursos federales aprobados en el **PEF 2025**.

VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. **"LAS PARTES"** acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente instrumento será vía correo electrónico, o mediante oficio signado por la autoridad competente remitido por servicio de mensajería en los domicilios señalados en las Declaraciones. Por lo que hace a las comunicaciones telefónicas, **"MUJERES"** deberá levantar constancia de la comunicación. Cualquier cambio de domicilio que **"LAS PARTES"** efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar



MUJERES/CCA/CJM/MOR/JOJ/CRE/04/2025



por escrito y en forma indubitable a la otra parte, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir del cambio correspondiente.

Leído lo que fue el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y estando enteradas "LAS PARTES" del contenido, valor y alcance legal de sus Cláusulas, lo firman en 3 (tres) ejemplares en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de mayo de 2025.

POR "MUJERES"

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO"

INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR
SUBSECRETARÍA DEL DERECHO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIAS

MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA
CALDERÓN
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

SAYURI HERRERA ROMÁN
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y
ACCESO A LA JUSTICIA

JUAN SALGADO BRITO
SECRETARIO DE GOBIERNO

MIRNA ZAVALA ZUÑIGA
SECRETARÍA DE HACIENDA

EDGAR ANTONIO MALDONADO CEBALLOS
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS
Y TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL
RESPONSABLE

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FOJA FORMAN PARTE DEL "CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, UNIDAD DEL CENTRO CON SEDE EN JOJUTLA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS; Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

15 de 15



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN ZONA SUR, MORELOS (PRIMERA ETAPA).

1) NOMBRE, OBJETIVO, DESCRIPCIÓN Y META DE "EL PROYECTO":

a) **Nombre o denominación:** Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Zona Sur, Morelos (Primera Etapa).

b) **Objetivo:**

Iniciar los trabajos de construcción de la primera etapa del Centro de Justicia para las Mujeres de la zona sur del Estado de Morelos, en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes como una medida de prevención y atención de la violencia de Género.

c) **Descripción del proyecto en su ejecución en el 2025 y meta:**

Con relación al proyecto arquitectónico presentado en la solicitud de subsidio para la modalidad 2. Creación, y considerando el monto autorizado, se procederá a realizar lo siguiente:

Para la ejecución del Centro de Justicia para las Mujeres Zona Sur del Estado de Morelos (primera etapa), se realizarán los trabajos correspondientes a las siguientes partidas.

Preliminares. – Se realizarán los trabajos correspondientes a la tala, desenraice y retiro de árbol que se encuentra dentro del área de construcción, así mismo se realizara el trazo y nivelación con equipo topográfico para referencias los ejes del inmueble.

Terracerías. – Estos trabajos considerados en esta partida se realizaran para retirar por medio de un despalde del terreno para retirar la capa vegetal existente, así mismo este material será abundado y acomodado para su posterior carga y retiro fuera de la obra, de igual manera se llevara a cabo los trabajos de excavación a cielo abierto y a la profundidad y dimensiones indicadas en proyecto, para alojo de la cimentación, en donde los indique la dependencia será abundado para su posterior retiro fuera de la obra, una vez concluido estos trabajos se realizara un mejoramiento en capas de 20 cm en cada excavación para recibir los desplantes de la cimentación.



Mujeres
Secretaría de las Mujeres



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNES
ESTADO DE LIBERTAD

Cimentación. - Se llevarán a cabo los trabajos correspondientes una vez entregados los niveles de desplante de cimentación para la colocación de plantilla de concreto hidráulico, así mismo correspondiente al proyecto estructural se realizará el habilitado de acero para todos los elementos estructurales como son: zapatas, contratraveses y dados.

Estructura. - Para la ejecución de esta partida serán consideradas la construcción de las columnas de concreto hidráulico en planta baja y planta alta, la cimbra para los elementos estructurales, el habilitado de acero de refuerzo para la construcción de las trabes, así mismo la construcción de la losa aligerada de entrepiso de 25 cm de espesor, en las áreas que lo requiera será construida la losa maciza y para la capa de compresión y trabes la colocación de concreto premezclado de una resistencia de 300 kg/cm².

Albañilerías. - Los trabajos de albañilería se realizarán para la construcción de las casetas de control de acceso, realizando los trabajos de cimentación, dalas de desplante, construcción de muros de block con sus elementos estructurales, construcción de firme de concreto y la losa de azotea.

Acabados. - Estos trabajos serán realizados en las casetas de control de acceso en donde se realizará para el acabado en los muros de block el zarpeo con mortero y posterior a esto se realizará el acabado fino con Pasta.

Instalación Hidrosanitaria. - En esta partida se llevarán a cabo las preparaciones necesarias para los trabajos de instalaciones tanto como sanitaria, como las bajadas de agua pluvial, se realizarán los trabajos de excavación en cepa, colocación de cama de arena, instalación de la tubería de 4" y 6" con sus accesorios, así como la construcción de los registros correspondientes tanto para las instalaciones pluviales e instalaciones sanitarias, estos trabajos corresponden al desarrollo de la red que viene del interior del edificio y dejar las preparaciones correspondientes durante la ejecución de la primera etapa.

Herrería. - Los trabajos correspondientes a esta partida van enfocados a la protección de la obra realizando la colocación de puertas abatibles en accesos peatonales y la colocación de portones de acero en los accesos vehiculares, brindando la seguridad y el resguardo a los trabajos que se ejecutan en esta primera etapa de la obra.

2 de 21



Meta: Concluir al 31 de diciembre de 2025 con las especificaciones del proyecto.

2) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Contar con un tercer Centro de Justicia para las Mujeres en el estado, que será edificado en el Municipio de Jojutla Morelos, con el propósito de ejecutar una estrategia para la prevención de las violencias, en la que se garantice la atención integral a las mujeres así como a sus hijas e hijos, con un trato digno, confiable y especializado, con la finalidad de acercar los servicios a las mujeres víctimas de violencia de la zona sur.

Cabe mencionar que en términos del Tercer y Cuarto Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, que da seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yauatepec, Morelos, que fueran emitidos en junio del 2020 y diciembre de 2023 respectivamente, se hace del conocimiento que se estableció en la Cuarta medida de prevención como una propuesta relacionada con el informe del grupo de trabajo:

"Continuar con los esfuerzos para crear y ejecutar el proyecto "Ciudad Mujer" y el Centro de Justicia para las Mujeres. Sobre este último, se recomienda impulsar la creación de al menos otro Centro de Justicia".

Lo anterior se justifica considerando que Jojutla, al igual que otros municipios cuentan con una extensa población de mujeres en situación de violencia, que se vería beneficiada con la edificación del mismo y que además, otorgará atención a la población de 12 municipios de la zona sur del Estado de Morelos, siendo estos: **MIACATLÁN, COATLÁN DEL RÍO, TETECALA, MAZATEPEC, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, ZACATEPEC, AMACUZAC, JOJUTLA, PUENTE DE IXTLA, TLAQUILTENANGO, XOXOCOTLA Y COATETELCO.**

3) INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Datos de la persona Titular de la Fiscalía General del Estado o de la Instancia Local Responsable:

a) Nombre:	Edgar Antonio Maldonado Ceballos
b) Cargo:	Fiscal General del Estado de Morelos.
c) Adscripción:	Fiscalía General del Estado de Morelos
d) Teléfono:	(777)7730810 extensión 105.
e) Domicilio para recibir	Boulevard Apatlaco, número 165, colonia Campo

3 de 21



Mujeres
Secretaría de las Mujeres



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE

notificaciones:	del Rayo, código postal 62590, Temixco, Morelos.
f) Correo electrónico:	edgar.maldonado@fiscaliamorelos.gob.mx

Datos de la persona designada como enlace con la Secretaría de las Mujeres:

a) Nombre:	Alejandro Cerezo Delgado
b) Cargo:	Coordinador General de Administración
c) Adscripción:	Fiscalía General del Estado de Morelos
d) Teléfono:	(777) 7730810 extensión 370
e) Teléfono Celular:	(777) 2335655
f) Correos electrónicos:	alejandro.cerezo@fiscaliamorelos.gob.mx

Descripción de las funciones del enlace con la Secretaría de las Mujeres:

- Atender las comunicaciones derivadas de las publicaciones de los Criterios CJM 2025.
- Atender las comunicaciones derivadas del cumplimiento del Convenio de Coordinación y Adhesión.
- Suscripción de oficios aclaratorios e informes trimestrales de avance del Proyecto Subsidiado.

4) NOMBRE DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE, INCLUYENDO LA DESCRIPCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN:

- A. Instancia local responsable:** Fiscalía General del Estado de Morelos.
B. Responsabilidades:

Las descritas en el Convenio de Coordinación y Adhesión, con motivo del presente proyecto.

LUGAR EN EL QUE SE EDIFICARÁ EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

- A. Ubicación o domicilio completo:** Calle Neptuno número 9, Lote 09, Manzana VI, Los Ángeles, Localidad de Tlatenchi, municipio de Jojutla, del Estado de Morelos.
- B. Nombre del Centro de Justicia que se creará:** Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Zona Sur, Morelos (Primera Etapa).



Mujeres
Secretaría de las Mujeres



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2014 - 2018

5) MONTO AUTORIZADO:

- **\$10,394,047.20** (Diez millones trescientos noventa y cuatro mil cuarenta y siete pesos 20/100 M.N.):

6) FECHA INICIO Y CONCLUSIÓN:

a. Fecha estimada del inicio del proyecto en 2025:

- i. **Fecha:** 02 de junio de 2025.

Nota: La fecha de inicio puede variar de acuerdo con la transferencia de los recursos federales asignados.

b. Fecha estimada para la conclusión del proyecto en 2025:

- i. **Fecha:** 31 de diciembre de 2025.

7) CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO:

Operación del CJM								
Periodo de ejecución del proyecto ejecutivo desglosado en el catálogo de conceptos: 210 días naturales.								
Descripción del concepto de obra	Total del monto a ejecutar	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
PRELIMINARES	\$579,103.23	X						
CIMENTACIÓN	\$2,034,455.75	X	X	X				
ESTRUCTURA	\$5,626,400.31	X	X	X	X			
ALBAÑILERÍA	\$205,869.98				X	X		
ACABADOS	\$34,596.90					X	X	
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	\$220,390.32			X	X			
HERRERÍA	\$246,952.43						X	X






5 de 21






<div>  Mujeres Secretaría de las Mujeres </div> <div>  2025 Año de la Mujer Indígena </div> <div>  MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNIE </div>								
LIMPIEZAS	\$12,616.60							X
SUBTOTAL	\$8,960,385.52							
IVA 16%	\$1,433,661.68							
TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$10,394,047.20							

8) CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE GASTOS DEL PROYECTO EN 2025:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	A				
P	PRELIMINARES				
P	Preliminares				
P.06	Tala, desentraque y retiro de árbol de 3.00 a 8.00 m de diámetro de 2.00 a 3.50 m de altura. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$7,768.05	\$7,768.05
P.07	Trazo y nivelación dejando banco de nivel referenciado a calle y puentes fijos para ejes así como el monitoreo y rectificación durante los niveles subsecuentes dejando referencias claras de ejes y niveles y plomos por piso para ser revisados por la supervisión. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	1,254.4700	\$55.18	\$69,221.65
P	TOTAL Preliminares				\$76,989.70
TE	Terracerías				
P.08	Despalme de 20 a 30 cm de espesor por medios manuales en terreno de todo tipo. No incluye el acarreo de material a tiro libre. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	1,254.4700	\$40.79	\$51,169.83
P.09	Carga por medios mecánico de material producto del desmonte y despalme, al primer kilómetro, sobre camión de volteo de 7.00 m3 en ciudad. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	326.1600	\$254.16	\$82,896.83
P.10	Acarreo del material producto del desmonte y despalme, sobre camión de volteo de 7.00 m3 en	m3	326.1600	\$369.41	\$120,486.77

6 de 21

<div>  <div> Mujeres Secretaría de las Mujeres </div> <div>  <div> 2025 Día de la Mujer Indígena </div> </div> <div>    <div> MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE <small>CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS</small> </div> </div> </div>					
	ciudad hasta tiradero autorizado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.				
P.14	Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos de 0.00 a - 4.00 m, en material tipo II, para elementos de cimentación, incluyendo el afine de taludes y fondo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	182.4800	\$120.50	\$21,988.84
P.15	Carga por medios mecánico de material producto de la excavación, al primer kilómetro, sobre camión de volteo de 7 m3 en ciudad. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	237.2200	\$254.16	\$60,291.84
P.16	Carga por medios mecánico de material producto de la excavación, al primer kilómetro, sobre camión de volteo de 7 m3 en ciudad. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	237.2200	\$369.41	\$87,631.44
P.19	Base de espesor 20 cm. con caliza parcialmente triturada de 3/4" compacto al 95% del PVSM. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	121.6500	\$638.29	\$77,647.98
TE	TOTAL Terracerías				\$502,113.53
P	TOTAL PRELIMINARES				\$579,103.23
ES	CIMENTACIÓN				
ES.01	Plantilla de 5 cm de espesor, colado con concreto hecho en obra F'c=100 kg/cm2, revenimiento 10-12, TMA de 3/4". Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	121.6500	\$238.42	\$29,003.79
ES.08	Cimientos de mampostería de piedra de la región asentada con una mezcla de mortero cemento arena en proporción 1:5. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	26.8400	\$2,466.62	\$66,204.08
ES.03	Suministro y colocación de plástico negro sobre el terreno compactado. Incluye: Fumigación anti termita, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	735.2000	\$154.74	\$113,764.85
ES.04	Zapata aislada de lindero Z-1 de 1.20 x 1.20 x 0.30 m, armada con doble parrilla una en lecho inferior armada con varilla #4 (1/2") @ 12 cm. en ambos sentidos y otra en lecho superior armada con varilla #4 (1/2") @ 20 cm. en ambos sentidos; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	17.0000	\$5,529.57	\$94,002.69
ES.05		PZA	15.0000	\$8,514.40	\$127,716.00
					7 de 21

	 Mujeres Secretaría de las Mujeres	 2025 La Mujer Indígena	 MORELOS FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		 MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE				
ES.06	Zapata aislada central-lindero Z-2 de 1.50 x 1.50 x 0.30 m, armada con doble parrilla una en lecho inferior armada con varilla #4 (1/2") @ 12 cm. en ambos sentidos y otra en lecho superior armada con varilla #4 (1/2") @ 20 cm en ambos sentidos; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.		PZA	8.0000	\$13,136.44	\$105,091.52			
ES.07	Zapata aislada central Z-3 de 1.80 x 1.80 x 0.35 m, armada con doble parrilla una en lecho inferior armada con varilla #4 (1/2") @ 10 cm en ambos sentidos y otra en lecho superior armada con varilla #4 (1/2") @ 20 cm en ambos sentidos; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.		PZA	6.0000	\$29,829.70	\$178,978.20			
ES.11	Contratrabe CT-001 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 5.20 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 2.25 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.		PZA	1.0000	\$16,328.50	\$16,328.50			
ES.12	Contratrabe CT-002 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 12.30 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 5.20 m y @ 28 cm en un tramo de 5.31 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.		PZA	1.0000	\$36,342.74	\$36,342.74			
ES.13	Contratrabe CT-003 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 4.15 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 y @ 28 cm en un tramo de 0.58 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.		PZA	1.0000	\$13,211.82	\$13,211.82			
ES.14	Contratrabe CT-004 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 40.00 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 13.00 m		PZA	1.0000	\$114,740.50	\$114,740.50			



Mujeres
Secretaría de las Mujeres



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

	y @ 28 cm en un tramo de 22.81 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.				
ES.15	Contratrabe CT-005 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 28.23 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 13.13 m y @ 28 cm en un tramo de 10.91 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$82,035.49	\$82,035.49
ES.16	Contratrabe CT-006 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 7.00 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 3.41 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$21,163.21	\$21,163.21
ES.17	Contratrabe CT-007 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 42.53 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 18.33 m y @ 28 cm en un tramo de 18.41 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$122,759.69	\$122,759.69
ES.18	Contratrabe CT-008 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 42.53 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 15.60 m y @ 28 cm en un tramo de 21.93 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$122,326.20	\$122,326.20
ES.19	Contratrabe CT-009 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 27.00 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 10.40 m y @ 28 cm en un tramo de 13.30 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$78,213.40	\$78,213.40
ES.20	Contratrabe CT-010 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 14.35 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 5.20 m y @ 28 cm en un tramo de 7.55 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$42,100.55	\$42,100.55
ES.21	Contratrabe CT-011 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 7.35 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y	PZA	1.0000	\$22,200.60	\$22,200.60

9 de 21



Mujeres
Secretaría de las Mujeres








2025
La Mujer
Indígena



MORELOS
LA TIERRA QUE FUE Y ES
2024 - 2030

	@ 28 cm en un tramo de 3.95 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.				
ES.22	Contratrabe CT-012 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 11.65 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 5.20 m y @ 28 cm en un tramo de 4.84 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$34,650.68	\$34,650.68
ES.23	Contratrabe CT-013 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 6.05 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 2.29 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$18,437.08	\$18,437.08
ES.24	Contratrabe CT-014 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 22.55 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 10.40 m y @ 28 cm en un tramo de 8.85 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$65,854.08	\$65,854.08
ES.26	Contratrabe CT-015 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 26.70 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 13.00 m y @ 28 cm en un tramo de 9.69 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$77,843.80	\$77,843.80
ES.27	Contratrabe CT-016 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 6.05 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 2.63 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$18,509.35	\$18,509.35
ES.28	Contratrabe CT-017 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 24.53 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 13.00 m y @ 28 cm en un tramo de 7.52 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$71,742.55	\$71,742.55
ES.29	Contratrabe CT-018 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 27.37 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 13.00 m y @ 28 cm en un tramo de 10.07 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2.	PZA	1.0000	\$79,608.22	\$79,608.22

<div>  <div> Mujeres <small>Secretaría de las Mujeres</small> </div> <div>  <div> 2025 <small>20 de La Mujer Indígena</small> </div> </div> <div>    <div> MORELOS <small>LA TIERRA QUE NOS UNE</small> </div> </div> </div>					
Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.					
ES.30	Contratrabe CT-018 con sección de 0.35 x 0.40 m y longitud de 1.88 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 8 cm en un tramo de 1.38 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$7,084.05	\$7,084.05
ES.31	Contratrabe CT-019 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 18.50 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 10.40 m y @ 28 cm en un tramo de 4.89 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$54,595.99	\$54,595.99
ES.32	Contratrabe CT-020 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 13.65 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 7.80 m y @ 28 cm en un tramo de 3.44 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$40,680.42	\$40,680.42
ES.36	Contratrabe CT-024 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 6.40 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 3.19 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$47,712.10	\$47,712.10
ES.37	Contratrabe CT-025 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 8.90 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 5.70 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$26,532.99	\$26,532.99
ES.38	Contratrabe CT-026 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 8.90 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 5.70 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$26,532.99	\$26,532.99
ES.39		PZA	1.0000	\$18,008.34	\$18,008.34
					11 de 21











Mujeres
 Secretaría de las Mujeres









MORELOS
 LA TIERRA QUE NOS UNE
 Gobierno del Estado

	Contratrabe CT-027 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 5.85 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 2.65 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.				
ES.40	Contratrabe CT-028 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 5.85 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 2.65 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$18,008.34	\$18,008.34
ES.41	Contratrabe CT-029 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 7.00 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 3.80m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$21,235.47	\$21,235.47
ES.42	Contratrabe CT-030 con sección de 0.35 x 0.65 m y longitud de 7.00 m, armada con 4 varillas #8 (1") y estribos #3 (3/8") @ 14 cm en un tramo de 2.60 m y @ 28 cm en un tramo de 3.80 m; colada a tiro directo con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$21,235.47	\$21,235.47
ES	TOTAL CIMENTACIÓN				\$2,034,455.75
ES-C	ESTRUCTURA				
PB	Planta baja-contexto				
ES-C.05	Columna tipo C-1 de 0.50 x 0.50 m y 2.40 m de altura, armada con 12 varillas #8 (1") y estribos #4 (1/2") más 4 grapas #4 (1/2") @ 12 cm en zona de confinamiento y @ 15 cm en zona central incluyendo dado de concreto agregando 5 cm por lado a la sección; colado a tiro directo con concreto premezclado F'c=300 kg/cm2. Incluye: Cimbrado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	46.0000	\$23,001.71	\$1,058,078.66
ES-C.40	Losa de entrepiso nervada de 25 cm de espesor, aligerada con casetón de poliestireno de alta densidad de 60x20x120, armada estructuralmente de acuerdo a los detalles " LOSA NIVEL PLANTA ALTA" y "SECCIÓN LOSA NERVADA (H=25)" que se encuentran en el plano " INGENIERIA ESTRUCTURAL LOSA NIVEL PLANTA BAJA" con el numero de plano "D09-B"; colada con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 bombeable. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	1,027.6400	\$1,770.03	\$1,818,953.63

 Mujeres Secretaría de las Mujeres					 2025 La Mujer Indígena					 MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE				
ES-C.41	Losa de llena de 12 cm de espesor, armada estructuralmente de acuerdo a los detalles " LOSA NIVEL PLANTA ALTA" y "SECCIÓN LOSA NERVADA (H=25)" que se encuentran en el plano " INGENIERIA ESTRUCTURAL LOSA NIVEL PLANTA BAJA" con el numero de plano "D09-B"; colada con concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 bombeable. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	20.0200	\$1,952.03					\$39,079.64					
10501-222	Concreto premezclado en estructura, de F'c=300 kg/cm2, clase I (estructural), incluye: acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	157.4400	\$4,703.00					\$740,440.32					
10501-113	Cimbra en traveses acabado común, a base de madera de pino de 3a, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	339.8200	\$532.90					\$181,090.08					
10501-002	Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de Fy=6000 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	152.7800	\$75.60					\$11,550.17					
10501-013	Acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	1,675.7300	\$64.50					\$108,084.59					
10501-015	Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	223.2100	\$64.04					\$14,294.37					
10501-016	Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	33.1200	\$54.38					\$1,801.07					
10501-017	Acero de refuerzo en estructura del No. 8 (1"), de Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	3,716.1700	\$59.70					\$221,855.35					
ES-C.13b	Trabe de 25 X 20 cm, armada con 4 varillas del #4 (1/2") y estribos del #3 (3/8") @ 10 cm, colado con	mL	19.1700	\$1,302.58					\$24,970.46					

<div>  <div> Mujeres Secretaría de las Mujeres </div> <div>  <div> 2025 Año de La Mujer Indígena </div> </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> <div> MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE <small>CONSTITUCIÓN DEL ESTADO</small> </div> </div>					
	concreto premezclado F'c= 250 kg/cm2. Incluye: Cimbrado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.				
ES-C.14b	Trabe de 30 X 25 cm, armada con 4 varillas del #4 (1/2") y estribos del #3 (3/8") @ 10 cm, colado con concreto premezclado F'c= 250 kg/cm2. Incluye: Cimbrado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	29.9300	\$1,032.39	\$30,899.43
ES-C.15b	Trabe de 35 X 70 cm, armada con 4 varillas del #8 (1") + 2 Var. #3 (3/8") horizontal y estribos del #3 (3/8") @ 30 cm, colado con concreto premezclado F'c= 300 kg/cm2. Incluye: Cimbrado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	15.6000	\$55,722.11	\$869,264.92
PB	TOTAL Planta baja-contexto				\$5,120,362.69
PA	Planta alta				
ES-C.05	Columna tipo C-1 de 0.50 x 0.50 m y 2.40 m de altura, armada con 12 varillas #8 (1") y estribos #4 (1/2") más 4 grapas #4 (1/2") @ 12 cm en zona de confinamiento y @ 15 cm en zona central incluyendo dado de concreto agregando 5 cm por lado a la sección; colado a tiro directo con concreto premezclado F'c=300 kg/cm2. Incluye: Cimbrado, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	22.0000	\$23,001.71	\$506,037.62
PA	TOTAL Planta alta				\$506,037.62
ES-C	TOTAL ESTRUCTURA				\$5,626,400.31
AC	ALBAÑILERÍA				
PB	Planta baja-contexto caseta 01 y 02				
AC.01	Dala de desplante (D-0) de 0.15 x 0.20 m, armada con 4 varillas #4 (1/2") y estribos #2 (1/4") @ 25 cm colada con concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, revenimiento 10-12, TMA 3/4" y cimbra de madera con acabado común. Incluye: Material, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	90.0000	\$592.60	\$53,334.00
AC.02	Firme de concreto reforzado con malla electrosoldada de 8 - 12 cm. de espesor, en acabado escobillado transversalmente y acabado pulido en el perímetro con volteador de 2" de ancho. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	18.6200	\$1,003.97	\$18,693.92
AC.03	Muro de block hueco #6 (15x20x40) de concreto, asentado con, nivelado y plomeado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y	m2	93.6000	\$539.60	\$50,506.56

					
AC.04	todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. Castillo de 0.15 x 0.15 m armado con 4 varillas #3; estribos #2@20cm, colado con concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra, revenimiento 10-12, TMA 20 mm y cimbra con acabado común. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	60.0000	\$553.29	\$33,197.40
AC.05	Cerramiento de 0.15 x 0.20 m, armada con 4 varillas #3; estribos #2@20cm colada con concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra, revenimiento 10-12, TMA 20 mm y cimbra con acabado común. Incluye: Material, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	90.0000	\$557.09	\$50,138.10
PB	TOTAL Planta baja-contexto caseta 01 y 02				\$205,869.98
AC	TOTAL ALBAÑILERÍA				\$205,869.98
AC-C	ACABADOS				
PB	Planta baja caseta 01 y 02				
M	Muros				
AC-C.03	Zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:5, plomeado y nivelado. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	90.0000	\$265.88	\$23,929.20
AC-C.04	Acabado fino con Crestuco marca Crest de 6mm aplicado con llana y esponja. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m2	90.0000	\$118.53	\$10,667.70
M	TOTAL Muros				\$34,596.90
	TOTAL ACABADOS				\$34,596.90
AC-C					
HS	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				
IS	Instalación sanitaria				
HS.62	Tubo de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma, de 100 mm. de diámetro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	138.4500	\$254.73	\$35,267.37
HS.63	Tubo de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma, de 150 mm. de diámetro. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	18.1400	\$574.08	\$10,413.81
HS.66	Yee de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma cementar de 100 mm. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	16.0000	\$192.65	\$3,082.40
					15 de 21

 Mujeres Secretaría de las Mujeres		 2025 La Mujer Indígena		 MORELOS FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO		 MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE CÓMO EN LA UNIÓN
HS.68	Yee de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma cementar de 100 mm con reducción a 75 mm. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	2.0000	\$185.78		\$371.56
HS.72	Codo de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma de 45"x100 mm. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	39.0000	\$115.50		\$4,504.50
HS.75	Codo de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma de 90"x100 mm con salida trasera de 2". Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	19.0000	\$115.50		\$2,194.50
IS	TOTAL Instalación sanitaria					\$55,834.14
IP	Instalación pluvial					
HS.84	Tubo de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma, de 100 mm. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	mL	95.8300	\$254.73		\$24,410.78
HS.168	Cople de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de 4". Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	9.0000	\$172.53		\$1,552.77
HS.91	Excavación a mano en cepas hasta 1.20 m de profundidad, en material tipo II con afine de taludes y fondo, sin incluir acarreo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente	m3	9.0000	\$460.08		\$4,140.72
HS.97	Codo de PVC sanitario de norma marca AMANCO o similar de norma de 45"x100 mm. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	99.0000	\$115.50		\$11,434.50
HS.99	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.50m. Incluye losa de concreto armado $f_c=200$ kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de $f_c=200$ kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo	PZA	1.0000	\$3,731.92		\$3,731.92













Mujeres
Secretaría de las Mujeres




MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO

HS.100	necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente. Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.63m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocado de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$4,269.68	\$4,269.68
HS.101	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.70m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocado de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$4,559.26	\$4,559.26
HS.102	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.60m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocado de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$4,145.58	\$4,145.58
HS.103	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.46m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocado de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara	PZA	1.0000	\$3,566.44	\$3,566.44

<div><div><div>Mujeres Secretaría de las Mujeres</div></div><div><div>2025 La Mujer Indígena</div></div><div></div><div></div><div><div>MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE <small>GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS</small></div></div></div>					
	interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.				
HS.104	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.59m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$4,104.19	\$4,104.19
HS.105	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.84m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$5,138.38	\$5,138.38
HS.106	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 0.94m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$5,552.06	\$5,552.06
HS.107	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 1.20m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 7x14x28	PZA	1.0000	\$6,627.61	\$6,627.61

<div>  <div> Mujeres Secretaría de las Mujeres </div> <div>  </div> <div>    <div> MORELOS LA TIERRA QUE PRODUCE <small>COMUNIDAD Y JUSTICIA</small> 2024 - 2030 </div> </div> </div>					
	acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.				
HS.108	Registro agua pluvial con dimensiones de 0.70 x 0.50 metros (medidas internas) y profundidad de 1.31m. Incluye losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 con espesor de 10 cm con parilla del #3 @ 20 cm, muro de tabique rojo recocido de 7x14x28 acomodo tipo sogá, asentado con mortero cemento arena en proporción 1:4, aplanado por cara interna y externa con mortero cemento-arena proporción 1:5, impermeabilizante integral en cara interna tipo festergral, dala de corona de 15 x 15 cms armado con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm. y tapa de registro de concreto armado de fc=200 kg/cm2 con contramarco. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	PZA	1.0000	\$7,082.65	\$7,082.65
HS.81	Encamado y acostillado de tubo con material producto de banco, compactación con pizon. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	21.7500	\$777.07	\$16,901.27
HS.55	Relleno compactado a mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de la excavación, sin incluir acarreo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	63.1400	\$212.67	\$13,427.98
HS.54	Excavación a mano en cepas hasta 1.20 m de profundidad, en material tipo II con afine de taludes y fondo, sin incluir acarreo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	65.2700	\$460.08	\$30,029.42
HS.55	Relleno compactado a mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de la excavación, sin incluir acarreo. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.	m3	65.2700	\$212.67	\$13,880.97
IP	TOTAL Instalación pluvial				\$164,556.18
HS	TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				\$220,390.32
H	HERRERÍA				
PB	Planta baja				
H	Herrería				
H.55		PZA	3.0000	\$20,023.17	\$60,069.51
					19 de 21



Mujeres

Secretaría de las Mujeres


2025



2025

Anuncio

La Mujer Indígena






MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

H.56	<p>Puerta abatible de acero H5 de 1.50 X 2.20 m elaborada con un bastidor interior de PTR de 2 X 2" cal. 16 a cada 60 cm, forrado con lámina de acero de 3/16" terminada de acero corten, incluye cerradura eléctrica de acero inoxidable plata marca Tesa modelo cerradura eléctrica X86B y canalización de botón de apertura en manguera corrugada de 1/2" por marco de puerta. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.</p>	PZA	2.0000	\$93,441.46	\$186,882.92
H	TOTAL Herrería				\$246,952.43
H	TOTAL HERRERÍA,				\$246,952.43
L	LIMPIEZAS				
L.01	<p>Limpieza gruesa para todos los elementos que se vean afectados por la suciedad producida por los trabajos de la obra. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución a entera satisfacción del cliente.</p>	m2	398.0000	\$31.70	\$12,616.60
L	TOTAL LIMPIEZAS				\$12,616.60
A	TOTAL A				\$8,960,385.52
TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA:					\$8,960,385.52
IVA 16.00%					\$1,433,661.68
TOTAL DEL PRESUPUESTO :					\$10,394,047.20
(DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)					

Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal del Anexo Técnico, lo firman en tres ejemplares en la Ciudad de México, a los 21 días del mes de mayo de 2025.

POR "MUJERES"

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO"


INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR
SUBSECRETARÍA DEL DERECHO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIAS


MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA CALDERÓN
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

 20 de 21



Mujeres
Secretaría de las Mujeres



2025
Año de
La Mujer
Indígena



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE


SAYURI HERRERA ROMÁN
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y
ACCESO A LA JUSTICIA


JUAN SALGADO BRITO
SECRETARIO DE GOBIERNO


MIRNA ZAVALA ZÚNIGA
SECRETARIA DE HACIENDA


EDGAR ANTONIO MALDONADO CEBALLOS
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y
TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FOJA FORMAN PARTE DEL ANEXO TÉCNICO DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, UNIDAD DEL CENTRO CON SEDE EN JOJUTLA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS; Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.